CAHIER DES CHARGES FITNESS FABULOUS



Nom de l'entreprise : Fitness Fabulous

Nom du projet : Projet Arès

Personne à contacter dans l'entreprise : Sanith et Kévin

Adress: FITNESS FABULOUS
110 Rue des sportifs
73000 Chambéry

Email: fitnessfabulous@ovh.fr

SOMMAIRE


- A. Présentation de l'entreprise :
- A. 1. Les objectifs du site
- A. 2. Les cibles
- A. 3. Les objectifs quantitatifs
- A. 4. Périmètre du projet
- B. Graphisme et ergonomie
- B. 1. La charte graphique
- B. 2. Wireframe et Maquettage
- C. Spécificités et livrables
- C. 1. Le contenu de votre site
- C. 2. Contraintes techniques
- C. 3. Les livrables
- C. 4. Le Planning

A. PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE :

Présentation de l'entreprise :

- La date de création : Janvier 2023
- L'activité principale : Service salle de sport
- Les services ou produits vendus : produits de la marque et abonnements pour la salle de sport
- Le nombre de salariés : 9 salariés
- Les principaux concurrents :
 - 1. BASIC-FIT
 - 2. FITNESS PARK
 - 3. KEEPCOOL

NOM DE DOMAINE: FITNESSFABULOUS.FR



NOM DE L'HÉBERGEUR: OVH

A. 1. LES OBJECTIFS DU SITE:

Les principaux objectifs du site sont d'attirer de nouveaux futur clients, d'avoir une page avec la possibilités de choisir son abonnement et de payer directement en ligne, montrer les coachs avec leur description, une page avec des conseils nutrition pour se démarquer des concurrents.

A. 2. LES CIBLES:

Les différents personas cibles sont variés, nous pouvons avoir le jeune sportif qui décide de compléter son sport premier, l'homme qui prend la décision de se mettre au sport, la femme qui décide d'affiner sa silhouette ou celle qui aime faire beaucoup de cardio etc....

A. 3. LES OBJECTIFS QUANTITATIFS:

Nous espérons un trafic d'environ 50 personnes par semaine, avec environ 5 nouveaux abonnements par mois.

A. 4. PÉRIMÈTRE DU PROJET:


- Notre site doit être en français
- Le site pourras avoir une rubrique de vente, pour vendre nos produits de sport avec notre marque, mais la section rubrique pourras arriver plus tard après l'ouverture du site prévu pour le 10 mars 2023.
- Les moyens de payements seront par carte bancaire et Paypal.
- Le site n'as pas besoin de version mobile pour l'instant.
- Une fonction de connexion pour un utilisateur est nécessaire.

B. GRAPHISME ET ERGONOMIE:


B. 1. LA CHARTE GRAPHIQUE:



B. 2. WIREFRAME ET MAQUETTAGE:






































































RÉCAPITULATIF DE MON PANIER







C. SPÉCIFICITÉS ET LIVRABLES:

C. 1. FONCTIONNALITÉS

- Création d'un panier.
- Formulaire de la commande.
- Création d'une carte.
- Modifier la quantité dans le panier.
- · Le logo animé.
- Icône flèche sur le footer action de revenir sur le header.

C. 2. SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES:

- Création d'un panier avec Java script.
- Création de la commande avec Java script et PHP.
- Création d'une carte avec l'Api Mappy.
- Modification de la quantité du panier avec Java Script.
- Le logo animé avec https://www.figma.com/file/T0lxyCTks0QEYROUAPmOh3/ani mation?t=uonejo85PBYdq7E1-1

C. 4. LE PLANNING:

Ajoutez un agenda des dates souhaitées pour la validation des différentes étapes :

- La création des wireframes et maquettes du 01/03/2023 au 02/03/2023.
- Contenu envoyé aux développeurs le 03/03/2023 pour validation.
- 03/03/2023 au 10/03/2023 développement du site par les développeur.
- 10/03/2023 validation du site et mise en ligne.